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3. Persönliche Daten / Firmen-Daten 
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Wohneinheit  2 – 5 (WE) Anzahl WE Vorgehensweise Gesamtpreis

Einfamilienhaus  
mit einer 
Einliegerwohnung

(2 Wohneinheiten)

2

Es wird eine Verlängerung vom Abschlusspunkt (APL) zu einem zusätzlichen, in der Ein­
liegerwohnung installierten Abschlusspunkt, gebaut. 
Es wird eine Trasse mit Speedpipe (Leerrohr) vom Kunde zur Verfügung gestellt.  
Metzingen connect GmbH zieht das Glasfaserkabel zur Verlängerung in die Wohnungen 
ein.

  €  brutto (1) 

  €  netto (2)

Mehrfamilienhaus

(2-5 Wohneinheiten)

Die weiteren Übergabepunkte werden in die einzelnen Wohnungen verlegt.  
Es werden Trassen mit Speedpipe (Leerrohr) in die einzelnen Wohnungen vom Kunde zur 
Verfügung gestellt.  
Metzingen connect GmbH zieht die Glasfaserkabel zur Verlängerung in die Wohnungen 
ein. 

  €  brutto (1) 

  €  netto (2)

Mehrfamilienhaus

(2-5 Wohneinheiten) 
mit Unterverteiler

Die weiteren Übergabepunkte werden in die einzelnen Wohnungen verlängert.  
Es werden Trassen mit Speedpipe (Leerrohr) in die einzelnen Wohnungen vom Kunde zur 
Verfügung gestellt.  
Metzingen connect GmbH installiert die Unterverteiler und zieht die Querverkabelung 
sowie die Glasfaserkabel zur Verlängerung in die Wohnungen ein.

  €  brutto (1) 

  €  netto (2)

Wohneinheit  1 (WE) Anzahl WE Vorgehensweise Gesamtpreis

Einfamilienhaus 1
Es wird eine Trasse mit Speedpipe (Leerrohr) zur Verfügung gestellt.  
Metzingen connect GmbH zieht ein Standard-Glasfaserkabel ein.

  €  brutto (1) 

  €  netto (2)

Kleines Gewerbe 1
Der Übergabepunkt soll vom Abschlusspunkt (APL) in einen anderen Raum verlängert 
werden. Es wird eine Trasse mit Speedpipe (Leerrohr) vom Kunde zur Verfügung gestellt.  
Metzingen connect GmbH zieht das Glasfaserkabel zur Verlängerung ein. 

  €  brutto (1) 

  €  netto (2)
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